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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	Зам. главы Администрации, начальник управления ЖКХ и ЧС 
	

	________________________А.В. Сорокин
	________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: Благоустройство

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 201 от 10.01.2019

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Ремонт дворовой территории у д.№ 2 по ул. Крупской в р.п. Сосновское

	Основание: Ведомость объема работ

	Сметная стоимость: 1 421 722,00 руб.

	Средства на оплату труда: 34 364,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 28 616,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 5 748,00 руб.

	Трудозатраты: 499,38 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 443 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 56,38 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 квартал 2018г

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 Благоустройство

	1 
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 /под устройство бортового камня/
НР: 344,00/2 485,60; 80/80% ФОТ 
СП: 163,40/1 180,66; 45/45% ФОТ Кп1=0,85 
	0,3416
100 м3 грунта
	1 258,18
1 258,18
	0,00
0,00
	0,00
	430
	430
	0
0
	0
	154
52,6064

	2 
	01-01-01-035 Прим.
	Погрузка при автомобильных перевозках глины
НР: 19,80/143,10; 90/90% ФОТ 
СП: 13,20/95,40; 60/60% ФОТ 
	57,73
1 т груза
	4,00
0,00
	3,39
0,38
	0,00
	231
	0
	196
22
	0
	0
0

	3 
	03-21-02-005
	Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
НР: 0,00/0,00; 90/90% ФОТ 
СП: 0,00/0,00; 60/60% ФОТ 
	57,73
1 т груза
	7,49
0,00
	7,49
0,00
	0,00
	432
	0
	432
0
	0
	0
0

	4 
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
{прил.27.3 п.3.6 (К Кзпм=0.65; Кэм=0.65)}
НР: 68,16/495,58; 142/142% ФОТ 
СП: 38,88/282,69; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,122
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2 408,85
204,89
	2 186,88
190,00
	17,08
	294
	25
	267
23
	2
	24,19
2,95118

	 
	408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм (12,2х1,26)=15,372
	15,372
м3
	267,98
	 
	267,98
	4 119,39
	 
	 
	4 119,39
	 

	5 
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
НР: 3 949,02/28 556,20; 142/142% ФОТ 
СП: 2 252,61/16 289,10; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	4,068
100 м бортового камня
	4 367,61
674,07
	79,54
9,64
	3 614,00
	17 768
	2 742
	324
39
	14 702
	76,08
309,49344

	 
	413-9010
	Камни бортовые
	406,8
м
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	 
	Прайс-лист
	Бордюрный камень БР100.30.15 
Баз.цена=303.47/7.23
Тек.цена=358.1/1.18
	406,8
шт.
	(303,47)
	 
	(303,47)
	(123 451,60)
	 
	 
	(123 451,60)
	 

	6 
	ТЕРр68-9-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
НР: 262,08/1 896,96; 104/104% ФОТ 
СП: 151,20/1 094,40; 60/60% ФОТ 
	0,1648
1000 м2 площади основания
	25 926,53
739,35
	6 284,94
791,84
	18 902,24
	4 273
	122
	1 036
130
	3 115
	87,29
14,38539

	 
	408-0013
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	-1,8952
м3
	278,96
	 
	278,96
	-528,68
	 
	 
	-528,68
	 

	 
	408-0021
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм
	1,8952
м3
	281,60
	 
	281,60
	533,69
	 
	 
	533,69
	 

	 
	408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	-9,06396
м3
	284,24
	 
	284,24
	-2 576,34
	 
	 
	-2 576,34
	 

	 
	408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	9,06396
м3
	267,98
	 
	267,98
	2 428,96
	 
	 
	2 428,96
	 

	7 
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
НР: 2,84/22,72; 142/142% ФОТ 
СП: 1,62/12,96; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,29
1 т
	1 575,72
0,00
	43,50
7,48
	1 532,22
	457
	0
	13
2
	444
	0
0

	 
	101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	-0,2987
т
	1 487,59
	 
	1 487,59
	-444,34
	 
	 
	-444,34
	 

	 
	Прайс
	Эмульсия ЭБК-1, ЭБК-2
	0,2987
т.
	19 800,00
	 
	19 800,00
	5 914,26
	 
	 
	5 914,26
	 

	8 
	ТЕРр68-10-1
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона
НР: 550,16/3 978,00; 104/104% ФОТ 
СП: 317,40/2 295,00; 60/60% ФОТ 
	0,716
100 т смеси
	69 476,00
306,80
	3 697,06
432,06
	65 472,14
	49 745
	220
	2 647
309
	46 878
	29,99
21,47284

	9 
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
НР: 921,58/6 659,80; 142/142% ФОТ 
СП: 525,69/3 798,90; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,9808
1000 м2 покрытия
	58 846,41
386,06
	2 389,34
275,32
	56 071,01
	57 716
	379
	2 343
270
	54 994
	38,3
37,56464

	 
	410-0005
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А
	-94,74528
т
	578,36
	 
	578,36
	-54 796,88
	 
	 
	-54 796,88
	 

	 
	410-0011
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В
	94,74528
т
	495,18
	 
	495,18
	46 915,97
	 
	 
	46 915,97
	 

	10 
	ТЕРр66-22-1
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер
НР: 43,20/315,36; 108/108% ФОТ 
СП: 27,20/198,56; 68/68% ФОТ 
	1
1 люк
	1 014,46
40,45
	8,70
0,00
	965,31
	1 014
	40
	9
0
	965
	4,53
4,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	151 001
	1 091 736
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	4 753
	34 364
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	3 958
	28 616
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	795
	5 748
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	7 267
	52 540
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	121 100
	875 553
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	18 641
	134 774
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Прочее
	 
	 
	 
	35
	253
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	160 653
	1 161 537
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	160 653
	1 161 537
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	151 001
	1 091 736
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Прочие объекты#Ивсего=7.23]
	 
	 
	 
	151 001
	1 091 736
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	3 958
	28 616
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	795
	5 748
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	7 267
	52 540
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	121 100
	875 553
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	18 641
	134 774
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	6 161
	44 553
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
142/142% ФОТ
	 
	4 942
	35 734
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
80/80% ФОТ
	 
	344
	2 486
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Благоустройство
104/104% ФОТ
	 
	812
	5 875
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Наружные инженерные сети: другие работы
108/108% ФОТ
	 
	43
	315
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	от ФОТ
90/90% ФОТ
	 
	20
	143
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	3 491
	25 248
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
95/95% ФОТ Кп1=0.85
	 
	2 819
	20 384
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/45% ФОТ Кп1=0.85
	 
	163
	1 181
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Благоустройство
60/60% ФОТ
	 
	469
	3 389
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Наружные инженерные сети: другие работы
68/68% ФОТ
	 
	27
	199
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	от ФОТ
60/60% ФОТ
	 
	13
	95
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	160 653
	1 161 537
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	3 213
	23 231
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого
	 
	 
	 
	163 866
	1 184 768
	 
	 
	 
	 

	 
	Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ; П=20%; 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	32 773
	236 954
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	196 639
	1 421 722
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________________Н.Н.Бутусова

	 

	 

	Проверил:

	________________________ 
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