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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	Зам. главы Администрации, начальник управления ЖКХ и ЧС 
	

	________________________А.В. Сорокин
	________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: Благоустройство

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 203 от 10.01.2019

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Ремонт дворовой территории у д.№ 13 по ул. Ленина в р.п. Сосновское

	Основание: Ведомость объема работ

	Сметная стоимость: 1 368 737,00 руб.

	Средства на оплату труда: 30 084,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 23 418,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 6 666,00 руб.

	Трудозатраты: 423,07 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 357,67 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 65,4 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 квартал 2018г

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 Благоустройство

	1 
	ТЕР07-01-001-03
	Демонтаж: Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т
{Прил. прик. Минстроя от 9 февраля 2017 г. №81/пр. п.10.2, табл.2, пп.1 гр.3 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)}
НР: 352,30/2 544,10; 130/130% ФОТ 
СП: 195,12/1 409,04; 85/85% ФОТ Кп1=0,85 
	0,18
100 шт. сборных конструкций
	5 128,63
1 020,76
	4 107,87
482,96
	0,00
	923
	184
	739
87
	0
	107,448
19,34064

	2 
	ТЕР06-01-001-22 Прим.
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
НР: 129,15/931,35; 105/105% ФОТ 
СП: 67,65/487,85; 65/65% ФОТ Кп1=0,85 
	0,027
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	103 272,11
4 139,25
	3 875,87
406,81
	95 256,99
	2 789
	112
	105
11
	2 572
	446,04
12,04308

	3 
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 /под устройство бортового камня/
НР: 230,40/1 667,20; 80/80% ФОТ 
СП: 109,44/791,92; 45/45% ФОТ Кп1=0,85 
	0,2291
100 м3 грунта
	1 258,18
1 258,18
	0,00
0,00
	0,00
	288
	288
	0
0
	0
	154
35,2814

	4 
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
{прил.27.3 п.3.6 (К Кзпм=0.65; Кэм=0.65)}
НР: 44,02/309,56; 142/142% ФОТ 
СП: 25,11/176,58; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,0764
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2 408,85
204,89
	2 186,88
190,00
	17,08
	184
	16
	167
15
	1
	24,19
1,84812

	 
	408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм (8,18х1,26)=10,3068
	9,6264
м3
	267,98
	 
	267,98
	2 579,68
	 
	 
	2 579,68
	 

	5 
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
НР: 2 472,22/17 863,60; 142/142% ФОТ 
СП: 1 410,21/10 189,80; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	2,545
100 м бортового камня
	4 367,61
674,07
	79,54
9,64
	3 614,00
	11 116
	1 716
	202
25
	9 198
	76,08
193,6236

	 
	413-9010
	Камни бортовые
	254,5
м
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	 
	Прайс-лист
	Бордюрный камень БР100.30.15 
Баз.цена=303.47/7.23
Тек.цена=358.1/1.18
	254,5
шт.
	(303,47)
	 
	(303,47)
	(77 233,12)
	 
	 
	(77 233,12)
	 

	6 
	ТЕРр66-22-1
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер
НР: 218,16/1 578,96; 108/108% ФОТ 
СП: 137,36/994,16; 68/68% ФОТ 
	5
1 люк
	1 014,46
40,45
	8,70
0,00
	965,31
	5 073
	202
	44
0
	4 827
	4,53
22,65

	7 
	ТЕР27-03-009-01
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см
НР: 342,22/2 465,12; 142/142% ФОТ 
СП: 195,21/1 406,16; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	2,975
100 м2
	1 767,51
31,17
	1 728,53
49,58
	7,81
	5 258
	93
	5 142
148
	23
	3,49
10,38275

	8 
	01-01-01-035 Прим.
	Погрузка при автомобильных перевозках глины
НР: 20,70/151,20; 90/90% ФОТ 
СП: 13,80/100,80; 60/60% ФОТ 
	60,9406
1 т груза
	4,00
0,00
	3,39
0,38
	0,00
	244
	0
	207
23
	0
	0
0

	9 
	03-21-02-005
	Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
НР: 0,00/0,00; 90/90% ФОТ 
СП: 0,00/0,00; 60/60% ФОТ 
	60,9406
1 т груза
	7,49
0,00
	7,49
0,00
	0,00
	456
	0
	456
0
	0
	0
0

	10 
	ТЕРр68-9-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
НР: 60,32/437,84; 104/104% ФОТ 
СП: 34,80/252,60; 60/60% ФОТ 
	0,038
1000 м2 площади основания
	25 926,53
739,35
	6 284,94
791,84
	18 902,24
	985
	28
	239
30
	718
	87,29
3,31702

	 
	408-0013
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	-0,437
м3
	278,96
	 
	278,96
	-121,91
	 
	 
	-121,91
	 

	 
	408-0021
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм
	0,437
м3
	281,60
	 
	281,60
	123,06
	 
	 
	123,06
	 

	 
	408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	-2,08999
м3
	284,24
	 
	284,24
	-594,06
	 
	 
	-594,06
	 

	 
	408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	2,08999
м3
	267,98
	 
	267,98
	560,08
	 
	 
	560,08
	 

	11 
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
НР: 2,84/22,72; 142/142% ФОТ 
СП: 1,62/12,96; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,29
1 т
	1 575,72
0,00
	43,50
7,48
	1 532,22
	457
	0
	13
2
	444
	0
0

	 
	101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	-0,2987
т
	1 487,59
	 
	1 487,59
	-444,34
	 
	 
	-444,34
	 

	 
	Прайс
	Эмульсия ЭБК-1, ЭБК-2
	0,2987
т.
	19 800,00
	 
	19 800,00
	5 914,26
	 
	 
	5 914,26
	 

	12 
	ТЕРр68-10-1
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона
НР: 551,20/3 987,36; 104/104% ФОТ 
СП: 318,00/2 300,40; 60/60% ФОТ 
	0,7177
100 т смеси
	69 476,00
306,80
	3 697,06
432,06
	65 472,14
	49 862
	220
	2 653
310
	46 989
	29,99
21,52382

	13 
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
НР: 924,42/6 675,42; 142/142% ФОТ 
СП: 527,31/3 807,81; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,98319
1000 м2 покрытия
	58 846,41
386,06
	2 389,34
275,32
	56 071,01
	57 857
	380
	2 349
271
	55 128
	38,3
37,65618

	 
	410-0005
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А
	-94,97615
т
	578,36
	 
	578,36
	-54 930,41
	 
	 
	-54 930,41
	 

	 
	410-0011
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В
	94,97615
т
	495,18
	 
	495,18
	47 030,29
	 
	 
	47 030,29
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	146 291
	1 057 685
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	4 161
	30 084
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	3 239
	23 418
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	922
	6 666
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	12 316
	89 045
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	119 900
	866 877
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	10 799
	78 077
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Прочее
	 
	 
	 
	37
	268
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	154 675
	1 118 249
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	154 675
	1 118 249
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	146 291
	1 057 685
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Прочие объекты#Ивсего=7.23]
	 
	 
	 
	146 291
	1 057 685
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	3 239
	23 418
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	922
	6 666
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	12 316
	89 045
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	119 900
	866 877
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	10 799
	78 077
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	5 348
	38 634
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
142/142% ФОТ
	 
	3 786
	27 336
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
105/105% ФОТ
	 
	129
	931
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве промышленном
130/130% ФОТ
	 
	352
	2 544
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
80/80% ФОТ
	 
	230
	1 667
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Благоустройство
104/104% ФОТ
	 
	612
	4 425
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Наружные инженерные сети: другие работы
108/108% ФОТ
	 
	218
	1 579
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	от ФОТ
90/90% ФОТ
	 
	21
	151
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	3 036
	21 930
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
95/95% ФОТ Кп1=0.85
	 
	2 159
	15 593
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
65/65% ФОТ Кп1=0.85
	 
	68
	488
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве промышленном
85/85% ФОТ Кп1=0.85
	 
	195
	1 409
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/45% ФОТ Кп1=0.85
	 
	109
	792
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Благоустройство
60/60% ФОТ
	 
	353
	2 553
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Наружные инженерные сети: другие работы
68/68% ФОТ
	 
	137
	994
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	от ФОТ
60/60% ФОТ
	 
	14
	101
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	154 675
	1 118 249
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	3 094
	22 365
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого
	 
	 
	 
	157 769
	1 140 614
	 
	 
	 
	 

	 
	Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ; П=20%; 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	31 554
	228 123
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	189 323
	1 368 737
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________________Н.Н.Бутусова

	 

	 

	Проверил:

	________________________ 
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